

Determinazione direttoriale n. 105 dell'11.08.2023: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo a presentare offerta nell'ambito della gara informale per "L'individuazione dell'operatore economico per i lavori di infittimento rete di distribuzione con installazione di nuovi idranti aggiuntivi a quelli esistenti e conseguente realizzazione/adequamento centrali di pompaggio sugli impianti irrigui denominati Sagittario I° e Sagittario II° in Valle Peligna". - CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C.- *"PRESA ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, DI CUI AL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA"*

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno undici (11) del mese di agosto (08) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la deliberazione commissariale n. 25 del 20.05.2022 di presa d'atto della deliberazione commissariale n. 26 del 20.05.2022 del Consorzio Bonifica Centro con la quale è stato prorogato al Direttore Generale, dott. Stefano Tenaglia, l'autorizzazione a prestare il servizio per tale qualifica a scavalco presso il Consorzio di Bonifica Interno fino al rientro del Direttore titolare, ai sensi dell'art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)."

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;

PREMESSO che:

- in data 17/11/2021 è stata trasmessa dalla Regione Abruzzo la nota protocollo 0520247/21, acquisita al protocollo consortile n. 3626 in pari data, avente ad oggetto "DGR n° 632/2021- Riprogrammazione risorse FSC 014-2020 per interventi a sostegno della filiera agroalimentare di contrasto all'emergenza COVID. Procedure propedeutiche agli interventi a sostegno del recupero funzionale del sistema irriguo e con la quale viene richiesta la documentazione progettuale necessaria per la riprogrammazione dei fondi FSC 2014-2020 e dalla quale emerge la possibilità di finanziare progetti per un importo di € 500.000,00;
- in data 16/03/2023 è stato sottoscritto l'ATTO di CONVENZIONE per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l'ABRUZZO (DELIBERA CIPE N. 26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE);

RICHIAMATE:

- la Delibera Commissariale n. 84 del 29.12.2021 con la quale si è proceduto a nominare ed incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del D.lgs. 50/2016 e s.m.ii. il Direttore Unico Dott. Stefano Tenaglia;
- la Delibera Commissariale n. 12 del 28.02.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello studio di fattibilità del progetto in oggetto;
- la Delibera Commissariale n. 15 del 03 marzo 2022 con la quale si è approvata l'apertura di un conto vincolato dedicato per il trasferimento del contributo di euro 500.000,00 concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di interventi per l'Infittimento rete di distribuzione nel sub comprensorio Valle Peligna e sostituzione canaletta prefabbricata con intubato nella valle dell'aquilano con codice CUP: C14D18000040002;

- la Delibera Commissariale n. 46 del 04.11.2022 con la quale si è proceduto a dare l'incarico per la progettazione in conformità a quanto previsto all'art. 23 comma 8) del D.lgs 18.4.2016 n 50 e D.lgs.19 aprile 2017 n. 56 codice dei contratti pubblici, come di seguito:
 - Ing. Luca Liberatore con studio Via Fonte Baiano 78 – 64100-Teramo C.F.: LBRLCU87H26C632E-P.I.: 01932040676 iscritto all'albo degli ingegneri di Teramo sez. Industriale al n° 51 Sez. B;
 - Ing. Francesco Di Bonaventura con studio in Via Capua n° 141 – 64021 Giulianova (TE) C.F.: DBNFNC88B25E058W Laurea in Edile-Architettura N. Iscrizione: 1593 Sezione: A;
 - Geologo Dott. Umberto Biferi con studio in VIA COLLE PATITO, 7, 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) C.F.: BFRMRT73R12A488S - P.I.: 00935430678 iscritto all'ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n° 277;
- la Delibera Commissariale n. 6 del 13/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025;
- la Delibera Commissariale n. 17 del 04.04.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico;
- la Delibera Commissariale n. 20 del 22.06.2023 con la quale si è provveduto a nominare ed incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il Dott. Umberto Margiotta, in sostituzione del Dott. Stefano Tenaglia, per il progetto dei lavori di infittimento rete di distribuzione con installazione di nuovi idranti aggiuntivi a quelli esistenti e conseguente realizzazione/adequamento centrali di pompaggio sugli impianti irrigui denominati Sagittario I° e Sagittario II° in Valle Peligna. - CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C e dell'importo di concessione € 500.000,00;
- la sopra menzionata delibera Commissariale n. 20 del 22.06.2023 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo a presentare offerta relativa all'appalto avente ad oggetto lavori di infittimento rete di distribuzione con installazione di nuovi idranti aggiuntivi a quelli esistenti e conseguente realizzazione/adequamento centrali di pompaggio sugli impianti irrigui denominati Sagittario I° e Sagittario II° in Valle Peligna. - CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C;

CONSIDERATO che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 12.00 del giorno 13/07/2023 e che entro tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

Ragione sociale	INDIRIZZO	PROVINCIA	P.IVA
ECO.PHI Srl	VIA AUSTRALIA 13 – 67100-L'AQUILA)	AQ	01803530664
Centro Asfalti di Alessandri Diego	VIA O. EVANGELISTA 8 FRAZIONE DI PAGANICA, L'AQUILA, (AQ)	AQ	01578360669

VISTI i verbali n. 1, 2 del RUP acquisiti agli atti dell'ente in data del 14 luglio 2023 e 25 luglio 2023 da cui si evince che un solo operatore è stato ammesso alla fase successiva;

VISTO il verbale del RUP n. 3 acquisito agli atti dell'ente in data 04/08/2023 al prot. n. 2455 relativo alla apertura dell'offerta economica da cui si evince come segue:

Concorrente	Importo Offerto (euro)	Offerta %
Centro Asfalti di Alessandri Diego	265.976,82 €	5,13%

essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5 non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 36/2023;

VISTO il Verbale n. 3 del 03.08.2023 con il quale il RUP ha comunicato alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore della ditta CENTRO ASFALTI DI ALESSANDRI DIEGO con sede legale via O. Evangelista n. 8 - Fraz. di Paganica - 67100 L'Aquila, P.IVA 01578360669 che offrendo sull'importo a base d'asta di € 280.359,25 di cui € 37.640,75 per manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

una percentuale di ribasso del 5,13% che determina un importo di € 265.976,82 per lavori ed € 37.640,75 per manodopera e oneri della sicurezza, per un importo totale di € 303.617,57 al netto dell'IVA di legge, l'importo di aggiudicazione;

ACCERTATA la regolarità dell'iter procedimentale seguito e delle operazioni espletate, si ritiene di poter procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così formulata dal RUP nel verbale n. 03 del 03/08/2023 acquisito agli atti dell'ente in data 04/08/2023 al prot. n. 2455;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche;

CONSIDERATO che il quadro economico, in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato e si rende necessario procedere alla nuova approvazione del medesimo che risulta essere il seguente:

Infittimento rete di distribuzione di nuovi idranti aggiuntivi a quelli esistenti e conseguente realizzazione/adeguamento centrali di pompaggio sugli impianti irrigui denominati "Sagittario I° e Sagittario II°" in Valle Peligna. - CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C.			
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
A.) Importo dei Lavori		VALORE A BASE DI GARA	VALORE CONTRATTUALE
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 280.359,25	€ 280.359,25
A.2	Aggiornamento elenco prezzi Perizia di variante (lavori supplementari)		
A.3	Ribasso d'asta (5,13%)	€ 0,00	€ 14.382,43
	Importo contrattuale lavori	€ 280.359,25	€ 265.976,82
A.4	Oneri per la sicurezza e manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 37.640,75	€ 37.640,75
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00	€ 0,00
Importo di contratto		€ 318.000,00	€ 303.617,57
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Contributo ANAC S.A.	€ 225,00	
B.2	Allaccio fornitura energia elettrica	€ 30.000,00	
B.3	Imprevisti	€ 11.442,30	
TOTALE B		€ 41.667,30	€ 41.667,30
C.) Spese generali			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2% di A)	€ 5.088,00	
C.2	Spese trascrizione e accatastamento particelle	€ 4.284,08	
C.3	Spese per supporto RUP ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016	€ 2.500,00	
C.4	Spese di progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
C.5	Spese dper Direzione Lavori, contabilità	€ 11.000,00	
C.6	Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.942,85	
C.7	Geologo	€ 3.000,00	
C.8	Collaudo strutturale	€ 3.500,00	
C.9	C.N.P.A.I.A. 5% su C.2	€ 214,20	
C.10	C.N.P.A.I.A. 4% su C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8	€ 1.597,71	
TOTALE C		€ 51.126,85	€ 51.126,85
D.) I.V.A.			
D.1	IVA 22% su B	€ 9.117,31	
D.2	IVA 22% su C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9+C.10	€ 10.128,55	
D.3	IVA 22% su lavori A)	€ 69.960,00	
TOTALE D		€ 89.205,85	€ 89.205,85
E.) Somme a disposizione ribasso d'asta			
E.1	Somme a disposizione	€ 0,00	€ 14.382,43
TOTALE E		€ 0,00	€ 14.382,43
TOTALE A+B+C+D+E		€ 500.000,00	€ 500.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		€ 500.000,00	

TENUTO CONTO che l'efficacia della presente determinazione è condizionata al completamento della verifica del possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023

RILEVATO che:

- è stato predisposto l'avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l'avviso di avvenuta aggiudicazione verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario";

DATTO ATTO che i requisiti auto dichiarati in sede di gara sono in corso di comprova ed in esito alla verifica stessa la presente determina diverrà efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che si procederà, salvo la verifica dei requisiti auto dichiarati, alla stipula del contratto nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che:

- la spesa complessiva di € 303.617,57 oltre IVA di legge, trova idonea copertura nel quadro economico approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 04.04.2023;
- la spesa complessiva di € 500.000,00 trova copertura nei residui passivi 2022 sul capitolo di spesa n. 853 denominato "PROGETTO 05 – Spese investimento x infittimento rete di distribuzione nel Sub Comprensorio Valle Peligna" del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 8 del 27.01.2023, dedicato all'intervento in oggetto;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 27.01.2023;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvata con deliberazione commissariale n. 25 del 31.07.2023;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

per le motivazioni di cui alle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di dare atto che i verbali delle operazioni di gara n. 01 del 14 luglio 2023, n. 02 del 25 luglio 2023 del RUP acquisiti rispettivamente agli atti dell'ente in data 14.07.2023 al prot. n. 2229 e al prot. n. 231 del 25.07.2023, ed il verbale del RUP n. 03 del 3 agosto 2023 acquisito al protocollo dell'ente in data 04.08.2023 al prot. n. 2455 sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara, depositati agli atti d'ufficio, e il provvedimento di esclusione dell'operatore economico "ECO.PHI Srl";
3. di dare atto che il RUP nel verbale n. 3 del 3.08.2023 ha proposto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore "Centro Asfalti di Alessandri Diego" con sede in Via O. Evangelista n. 8 – Fraz. Paganica di L'Aquila e P.I. n. 01578360669, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto IVA di € 265.976,82, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso pari a € 37.640,75, per un importo complessivo dell'appalto di € 303.617,57 al netto dell'IVA di legge;

4. di rimodulare ed approvare il nuovo quadro economico dei lavori come di seguito riportato:

Infittimento rete di distribuzione di nuovi idranti aggiuntivi a quelli esistenti e conseguente realizzazione/adequamento centrali di pompaggio sugli impianti irrigui denominati "Sagittario I" e Sagittario II" in Valle Peligna. - CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C.			
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
A.) Importo dei Lavori		VALORE A BASE DI GARA	VALORE CONTRATTUALE
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 280.359,25	€ 280.359,25
A.2	Aggiornamento elenco prezzi		
	Perizia di variante (lavori supplementari)		
A.3	Ribasso d'asta (5,13%)	€ 0,00	€ 14.382,43
	Importo contrattuale lavori	€ 280.359,25	€ 265.976,82
A.4	Oneri per la sicurezza e mano d'opera (non soggetti a ribasso)	€ 37.640,75	€ 37.640,75
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00	€ 0,00
	Importo di contratto	€ 318.000,00	€ 303.617,57
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Contributo ANACS A	€ 225,00	
B.2	Allaccio fornitura energia elettrica	€ 30.000,00	
B.3	Imprevisti	€ 11.442,30	
	TOTALE B	€ 41.667,30	€ 41.667,30
C.) Spese generali			
C.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2% di A)	€ 5.088,00	
C.2	Spese trascrizione e accatastamento particelle	€ 4.284,08	
C.3	Spese per supporto RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016	€ 2.500,00	
C.4	Spese di progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
C.5	Spese di Direzione Lavori, contabilità	€ 11.000,00	
C.6	Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.942,85	
C.7	Geologo	€ 3.000,00	
C.8	Collaudo strutturale	€ 3.500,00	
C.9	C.N.P.A.I.A. 5% su C.2	€ 214,20	
C.10	C.N.P.A.I.A. 4% su C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8	€ 1.597,71	
	TOTALE C	€ 51.126,85	€ 51.126,85
D.) I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% su B	€ 9.117,31	
D.2	I.V.A. 22% su C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9+C.10	€ 10.128,55	
D.3	I.V.A. 22% su lavori A)	€ 69.960,00	
	TOTALE D	€ 89.205,85	€ 89.205,85
E.) Somme a disposizione ribasso d'asta			
E.1	Somme a disposizione	€ 0,00	€ 14.382,43
	TOTALE E	€ 0,00	€ 14.382,43
TOTALE A+B+C+D+E		€ 500.000,00	€ 500.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		€ 500.000,00	

5. di dare atto che si sta procedendo con l'inoltro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

6. di dare atto che:

- i requisiti auto dichiarati in sede di gara sono in corso di comprova ed in esito alla verifica stessa la presente determinazione diverrà efficace, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario dichiarati in fase di gara e che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause ostative alla stipula del contratto;

- a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e, quindi, dell'avvenuta efficacia della proposta di aggiudicazione, l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in piena conformità al D.Lgs. n. 36 del 2023;
7. di dare atto che:
- la spesa complessiva quantificata, sulla base delle risultanze evidenziate nel punto 3 che precede in € 303.617,57 al netto dell'IVA di legge, trova idonea copertura nel quadro economico approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 04.04.2023;
 - la spesa complessiva di € 500.000,00 trova copertura nei residui passivi 2022 sul capitolo di spesa n. 853 denominato "PROGETTO 05 – Spese investimento x infittimento rete di distribuzione nel Sub Comprensorio Valle Peligna" del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 8 del 27.01.2023, dedicato all'intervento in oggetto;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria;
9. di inoltrare il presente atto al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione per gli adempimenti di conseguenza nonché per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il codice CUP: C91B21007950002 - CIG 990505779C;
11. di notificare la presente determina alla Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura Servizio Competitività (DPD018);
12. di dichiarare, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
13. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to Geom. Francesco Ioannucci

IL DIRETTORE UNICO
F.to Dott. Stefano Tenaglia

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 17/08/2023 e diventa esecutivo dal giorno 17/08/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia
