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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comprensori di L'Aquila e Pratola Peligna
Provincia di L'Aquila

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Pratola Peligna, 17/03/2020

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU CANALI DI 
QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI RICADENTI NEL TERRITORIO 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E 
SAGITTARIO": COMPRENSORI DI L'AQUILA E PRATOLA PELIGNA - 
LOTTO 3

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E 
SAGITTARIO"

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x

01.07.001.00 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza

1 per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio

8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto

soccorso.

SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30 0,00

2 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su

02.10.120.00 cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.

1a SOMMANO cad.*mesi 6,00 1,85 11,10 0,00

3 Scavo a sezione ampia ed obbligata per trincea di ammorsamento e

B.1.2 diaframmazione dell'argine, o per ammorsamento dello scarico di fondo

o dello sfioratore, eseguito a qualsiasi prof ... ualsiasi larghezza di

scavo, compresi sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato

delle materie di risulta.

SOMMANO  m³ 3´351,38 6,10 20´443,42 1´177,54 5,760

4 Scavo di fossi di seconda raccolta (capo fossi) di qualsiasi sezione

D.2.1 effettuato con

mezzi meccanici compreso lo spandimento del terreno, la profilatura

delle pareti e

qualsiasi altro magistero

SOMMANO m3 3´351,38 4,72 15´818,51 911,15 5,760

5 Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in

E.005.030.00 opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso

0.b ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte-

spessore 15 cm

SOMMANO m² 20,00 37,77 755,40 198,44 26,270

6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

S.001.010.01 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

0.d02 necessarie controventature, segnalazioni ... nose diurne e notturne e

tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso

smontaggio a lavori ultimati

SOMMANO m² 30,00 11,48 344,40 231,88 67,330

7 Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005,

S.001.030.06 completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso

0.a manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 8A 89B

SOMMANO cad/mese 2,00 6,57 13,14 0,06 0,460

8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore

S.004.020.01 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm,

0.b rifrangenza classe I

SOMMANO cad 3,00 3,98 11,94 6,09 51,010

9 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di

S.004.020.02 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:-

0.c Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

SOMMANO cad 2,00 8,36 16,72 4,06 24,280

10 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,

U.008.010.26 ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed

0.b arbustiva naturale di altezza superiore ... ta con attrezzatura manuale,

meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- senza rimozione

dei materiali di risulta

SOMMANO m² 10´440,20 0,50 5´220,10 2´923,26 56,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´649,03 5´452,48 12,785

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

A   R I P O R T A R E 42´649,03 5´452,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42´649,03 5´452,48

T O T A L E   euro 42´649,03 5´452,48 12,785

     Pratola Peligna, 17/03/2020

Il Tecnico
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