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SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU CANALI IRRIGUI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA ABRUZZO INTERNO “BACINO ATERNO e SAGITTARIO”.

ClG 824284313B Lotto 4
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Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE-

L'affidamento ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel comprensorio
di L’Aquila/Pratola Peligna lotto 4.

Oggetto del contratto sono i lavori per "I'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su
canali irrigui del Consorzio di Bonifica Abruzzo interno “Bacino Aterno e Sagittario.

In particolare i lavori che interessano il presente contratto riguarda il lotto 4 del comprensorio di
PRATOLA PELIGNA.

Art. 2.0ggetto del servizio.

Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali per gli interventi per il
controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi. In particolare
oggetto sono i canali irrigui e/o di scolo a cielo aperto all’interno del lotto 3 che assommano a circa Km
47,475.

Con il presente contratto si affidano i lavori a corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutte le
lavorazioni eccetto la voce codice E.05.30.00.B riguardante piccoli interventi di riparazione di argini in
muratura danneggiati, che verra compensata a misura. |l de-cespugliamento dovra essere ripetuto anche
nella prima quindicina del mese di Luglio laddove il responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio lo riterra
necessario.

Art. 3. Esecuzione della prestazione.

L’incarico sara svolto secondo il crono-programma dei lavori e servizi e prestazioni come pattuito con il RUP
dovranno concludersi entro quindici giorni di calendario dal verbale di consegna dei lavori, e cioé la data di
conclusione dei lavori & prevista per il 23/04/2020.

Il crono-programma ¢ allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrale e sostanziale.;
Art. 4 . IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO .

Il corrispettivo del presente contratto e pari ad euro 54'381,36 oltre IVA di legge 22% pari a € 11'963,90
per un totale di € 66'345,26 di cui:

- glioneri per la sicurezza sono pari a euro 411,60 a cui si aggiunge l.v.a. al 22% per un totale di euro 502,15;

L'importo € comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario I'assolvimento dell’incarico,
incluse le spese di viaggio, trasporto, consegna in discarica autorizzata, strettamente connesse.

Art. 5.TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE E DI ESECUZIONE.
Il presente contratto ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 15 Settembre 2020.

Al fine di consentire al Consorzio le valutazioni di competenza, I'attivita dovra necessariamente concludersi
entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, rispettando il cronoprogramma definito con il responsabile del
procedimento.

Art. 6. PAGAMENTO PRESTAZIONE

Il pagamento dell'importo contrattuale pattuito, oltre IVA, potra avvenire solo dopo che il RUP avra disposto
la regolare esecuzione dei lavori.

La liquidazione avverra successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che la
relativa prestazione ¢ stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste.

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente I'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il
numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante ed il seguente
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CIG 8242813877
L'operatore economico dovra presentare la fattura elettronica ai sensi di legge.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisira nel termine di 30 giorni: il documento
unico di regolarita contributiva dell'impresa affidataria e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarita
in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti. Il termine di 30 giorni & sospeso dal momento della richiesta del DURC
alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potra essere vantata dalla societa per
detto periodo di sospensione dei termini ed effettuera i controlli fiscali.

Il pagamento dovra avvenire entro un termine massimo di 120 giorni. Le parti sono d’accordo nel ritenere
tale termine di pagamento non iniquo, né gravoso per la parte creditrice”.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per I'obbligo
di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.

Si specifica che e interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il piu celermente possibile, dopo I'esito
favorevole della verifica, per consentire che il pagamento avvenga, possibilmente, nei 60 giorni
dall’accettazione della fattura elettronica previa verifica contributiva e fiscale.

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarita dal documento
unico di regolarita contributiva che non consentano a questa stazione appaltante, si attivera I'intervento
sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Art. 7.POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE E CAUZIONE DEFINITIVA.

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali
riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, dichiara di essere in possesso della Polizza N. rilasciata dal seguente Istituto
previdenziale

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, I’Appaltatore ha costituito cauzione
definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale di € 5'438,13 (euro
Cinquemilaquattrocentotrentotto,13) mediante polizza fideiussoria n. costituita in data

,con la
Art. 8.PENALI.

Qualora i risultati del servizio espletato non siano giudicati soddisfacenti in base a quanto richiesto il
Consorzio di Bonifica provvedera ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC. L’aggiudicatario sara
tenuto a porre in essere gli adeguamenti richiesti e necessari entro i successivi cinque giorni.

Per quanto attiene alle scadenze prestabilite, la ditta & tenuta a rispettare le tempistiche indicate nel crono-
programma di cui punto 6 della presente lettera contratto. Nel caso di mancato rispetto delle stesse da parte
dell’aggiudicatario, il Consorzio provvedera ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC entro i 2 (due)
giorni successivi Nei successivi due (giorni), 'aggiudicatario sara tenuto a porre in essere gli adeguamenti
richiesti.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale in misura pari all'l %o ovvero 54,38 €, indicati all'articolo
5 della legge 37/2019.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente da parte del Consorzio,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare
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esecuzione.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Se, alla scadenza del contratto nella prima fase (15 giorni dalla consegna dei lavori) le attivita non sono
state tutte concluse, rendicontate e trasmesse, si applica una penale per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo pari all'l %o ovvero 54,38 €, senza poter superare, complessivamente, il 10% dell' importo del
contratto ovvero 5'438,13 € e le attivita non realizzate verranno decurtate dal corrispettivo contrattuale.
Art. 9. RISOLUZIONE CONTRATTO.

Se la prestazione non sara conforme alla presente lettera-contratto di invito e non sara eseguita nel rispetto
del contratto e delle indicazioni del Consorzio la stazione appaltante avra facolta di fissare un termine entro
il quale il contraente dovra conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.

Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso
all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potra risolvere il contratto come previsto dagli
articolil454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punto 30 (penali) non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 108 del D. Lgs 50/2016 in materia di
risoluzione del contratto.

Art. 9. RECESSO.

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. La stazione appaltante puo recedere dal contratto, anche se e stata iniziata la
prestazione contrattuale, purché tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, delle
prestazioni eseguite e del mancato guadagno.

Art. 10. CONTROVERSIE.

E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di
accordo bonario, saranno di competenza dell’autorita giudiziaria ordinaria. Foro competente & quello di
L'Aquila.

Art. 11. DOMICILIO.

La societa elegge il proprio domicilio presso la propria sede, in via Trieste, n. 63 per indirizzo di posta PEC
areatecnicacbaternosagittario@pec.it per tutta la durata della prestazione contrattuale.

Art.12.NORME FINALI.

Il contratto sara perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le parti considerando tuttavia che qualora
nella fase di controllo dovessero emergere delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni
qualsiasi pagamento da parte del Consorzio verra sospeso.

La liquidazione pertanto potra avvenire solo all’esito delle verifiche, anche a lavori ultimati;, ma in caso di
accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dal concorrente aggiudicatario, sul possesso
dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o
per |'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false
dichiarazioni/documentazione rese per giustificare 'anomalia delle offerte e/o la ditta il Consorzio, si
ribadisce, sospendera ogni qualsiasi pagamento sino all’esito dei relativi procedimenti amministrativi e/o
giudiziali che si dovessero rendere necessari anche in ragione delle disposizioni di cui all’art. 80, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Costituisce disciplina applicabile alla presente procedura, oltre al presente contratto, oltre alla normativa del
codice civile e la vigente normativa comunitaria, nazionale, ove applicabile I'avviso di manifestazione di
interesse.
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Art. 13. ALLEGATI.
Costituiscono allegati al presente Contratto, costituendone parte integrante e sostanziale, firmati e
sottoscritti dal contraente:

a) Avviso per manifestazione di interesse;

b) Gli elaborati tecnici, le relazione, il computo metrico estimativo, Quadro economico, il piano di Sicurezza
e Coordinamento e i restanti elaborati predisposti e pubblicati nel sito web dell’Ente al riguardo;

c) Offerta di Preventivo presentata dalla Societa contraente;

d) Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Data

Per Il Consorzio di Bonifica Interno La Societa contraente

Il sottoscritto , quale procuratore dell’esecutore del contratto, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresi di avere considerato, in
particolare, quanto stabilito e convenuto con le clausole di cui agli artt. 2,3,4,5,6,12 e, per I'effetto, di
accettarle espressamente.

La Societa contraente




